ÉPÍTÉSI VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az alább megnevezett szerződő felek között és tárgyban

Építtető: Fácánkert Község Önkormányzata  (továbbiakban: Építtető: )

Székhelye: 7136 Fácánkert, árpád utca 12.

Adószáma: 15417938-2-17

Képviseli: Orbán Zsolt polgármester

Vállalkozó kivitelező: Váradi Bau Építőipari Kft. (a továbbiakban: Vállalkozó Kivitelező)
Székhelye: 1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 5.

Adószám: 14292732-2-42

Képviseli: Váradi Péter ügyvezető

1.) Szerződés tárgya: Fácánkert, Jókai utca útburkolat hibáinak teljeskörű felújítása:  kátyúzás, tömörítés, AC 11-es minőségű aszfalttal 3-5 cm vastagságban aszfaltréteggel ellátva.
A szerződés tárgyát képező munka nem építési engedélyköteles.

2.) A teljesítés feltételei: 

2.1. Teljesítési határidők:

 Munkaterület biztosítás határideje: 2009. október 21.

Befejezési határidő: 2009. október 31.

mely határidő előtt is jogosult a Vállalkozó kivitelező a teljesítésre, ez esetben Építtető köteles az elékészült létesítmény átvételére.

Amennyiben a Vállalkozó a teljesítését tőle független körülmény (pl. hatósági engedély, közmű észrevétel, építtetői feladatkörbe tartozó ok) akadályozza és a késedelem a vállalt határidőt érinti, úgy a vállalkozó jogosult az addigi teljesítésének a leszámlázására.

2.2.. A vállalkozó kivitelező a vonatkozó tárgyi műszaki előírásoknak megfelelő minőségben teljesít, mely teljesítésre vonatkozóan 36 havi jótállást vállal. 

2.3. A szerződésben vállaltaktól mennyiségben, minőségben eltérni csak a felek közös megállapodása alapján és az építési naplóban, vagy más írott módon rögzített feltételek szerint lehet. 

2.4. Többletmunkának minősül a szerződés kereteinek túllépése, pótmunka a szerződésben nem szereplő munkavégzés. 

3.) A szerződő felek jogai és kötelezettségei

3.1. Az építtető a szerződés aláírásával igazolja, hogy a pénzügyi fedezete a számlázás ütemezése szerint rendelkezésére áll,a  beruházás megvalósításának sem pénzügyi, sem jogi akadálya nincs. 

3.2. A megvalósításhoz szükséges dokumentumokat a vállalkozó kivitelező rendelkezésre bocsátja.

A területbiztosítás szakhatósági engedélyeztetése, a közmű hozzájárulás beszerzése, a hulladék-kezelésből , gazdálkodásból eredő feladatok Vállalkozó kivitelező feladatát  képezik, a hulladék szállításának , kezelésének költségei Építtetőt terheli.

3.3. A kivitelező vállalkozó a munkaterületet nem kizárólagosan használja.

3.4. A kivitelező vállalkozó a teljesítésbe alvállalkozó kivitelezőt nem vonhat be.

3.5. A kivitelezés alatt az építtetővel és az érintett szakhatóságokkal a vállalkozó kivitelező szorosan együttműködik, azok állásfoglalását betartja, vagy ha azok az eredeti megvalósítás módosulását eredményez8ik, arról az építtetőt állásfoglalásra felkéri. Az építtető a megvalósulás sikere érdekében a kivitelező munkavégzését az elvárható módon elősegíti. 
3.6. Az építtető a vállalkozó kivitelező teljesítését műszaki átadás keretében veszi át. Az átadásnak nem feltétele az üzembe helyezés és a használatba vétel. A műszaki átadási eljárást a kivitelező készre jelentése alapján 8 napon belül megrendelőnek össze kell hívnia. Ettől eltérő esetben a vállalkozó kivitelező teljesítmény igazolás alapján jogosult számlázásra. 
3.7. Az építtető megbízott képviselője és naplóbejegyzésre jogosult képviselője: 
Orbán Zsolt polgármester

Fácánkert, Árpád utca 12.

74/440-130
A vállalkozó kivitelező helyszíni megbízottja és naplóbejegyzésre jogosult képviselői:

A kivitelező vállalkozó képviselője: 

Váradi Péter

1082 Budapest, Leonardo da Vinci utca 5.

Telefon: 20/533 4061

A kivitelező vállalkozó felelős műszaki vezetője: Kovács Zsolt

Nyilvántartási száma: MV-KJ/B-01-62985/20120428

4.) Vállalkozási összeg, pénzügyi teljesítés

4.1. A szerződésben meghatározott teljesítés vállalkozói díja:

Jókai utca 3.102.000 Ft + ÁFA , összesen: 3.877.500 forint.
4.2. Az építető adóalany.

Tekintettel arra, hogy a jelen szerződés nem építési engedélyes , az Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. számú törvény 142. §-a nem vonatkozik rá, azaz az ÁFA elszámolása és megfizetésére az általános szabályok vonatkoznak. 
A vállalkozó kivitelező képviseletében kijelentem , hogy a vállalkozó szerepel az APEH köztartozás mentes adózók listáján, így a számlánk kifizetésének minden egyéb igazolás külön becsatolása nélkül sincs akadálya. 

4.3 A vállalkozói díj  költségvetésen alapuló tételes díj.

4.4 Kivitelező vállalkozó a számlázását végszámlával rendezi.

4.5. A megrendelő az átvett számlát annak kiadását követő 30 napon belül a kivitelező bankszámlája javára átutalja.

Késedelmes, határidőn túli pénzügyi teljesítés esetén az építtető késedelmi pótlékot tartozik fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat kétszerese.

5..Szerződésszegés esetén alkalmazott eljárás:

5.1 A vállalkozó kivitelezőt késedelmes teljesítés és szerződési kötelezettség nem teljesítése esetén kötbérfelelősség terheli.

A kötbér összege: 5.000,-Ft/nap, azonban annak teljes összege a vállalkozási díj 20%-át nem haladhatja meg.

5.2 Nem jelentkezik a kötbérfelelősség, ha az előidéző ok nagyfokú időjárási rendellenesség a technológiát akadályozó csapadék, annak hatására bekövetkező felázás vagy harmadik személy magatartása miatt következett be és annak megelőzésére a vállalkozók az elvárható intézkedéseket megtették.

Nem jelentkezik a vállalkozó, kivitelező kötbér kötelezettsége, ha az előidéző ok a  megrendelő mulasztására, késedelmére vezethető vissza.

6. Vegyes rendelkezések

6.1 A felek megállapodnak abban, hogy az esetleges vitás ügyeket elsősorban egymás közti tárgyalások útján rendezik,amennyiben az egyeztetés nem vezet eredményre, úgy a hatáskörrel rendelkező Szekszárd Városi Bíróság döntését fogadják el.

Ezen szerződést a felek elolvasták, értelmezés után mint akaratukkal megegyezőt elfogadták és aláírásukkal érvényre emelték

Fácánkert, 2009. 








Váradi Péter ügyvezető



Orbán Zsolt polgármester 

Váradi Bau Építőipari Kft.
                                           Megrendelő                                   Vállalkozó
